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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительство:
канализационного коллектора от нового микрорайона «Румболово» до существующих сетей водоотведения в г. Всеволожск 
	-№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Наименование объекта
	Строительство канализационного коллектора от потребителей нового микрорайона «Румболово» до существующих сетей водоотведения в г. Всеволожск

	2
	Месторасположение объекта
	Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск

	3 
	Цель проведения работ
	Строительство нового напорно-безнапорного канализационного коллектора с целью обеспечения водоотведения хозяйственно-бытовых стоков от потребителей нового микрорайона «Румболово»

	4
	Начало производства работ
	04.04.2016г.

	5.
	Наличие проектно-сметной документации
	Имеется проектная документация стадия «П», имеющая положительное заключение государственной экспертизы

	5
	Стадийность работ
	Выполнение строительно-монтажных работ

	6.
	Основные характеристики этапов
	1. От колодца №102 до колодец №63 , включая колодец 63 ≈ 2460,5 м.п.
2. От колодца №63 до колодца №60, включая колодец 60 ≈ 187,5 м.п.

3. ГШБ под  Колтушским шоссе от колодца №60 до колодца №59б ≈ 18,5 м.п.

4. От колодца №59б до колодца №50, включая колодцы №59б и  №50 ≈ 680,1 м.п.

5. ГШБ под железной дорогой от колодца №50 до колодца №49 ≈ 27,5 м.п.

6. От колодца №49 - до КНС, включая колодец №49 ≈ 2323,3 м.п.

7. Монтаж КНС + участок от КНС до камеры №1, включая камеру №1 ≈ 12,5 м.п.

8. Прокол под рекой от камеры №1 до камеры №2 ≈ 102,5 м.п.

9. От камеры №2 до КГН1, КГН2, включая камеру №2 и КГН1, КГН2 ≈ 536 м.п.

10. От КГН1, КГН2 до врезки в существующую канализацию в существующем колодце 172 ≈ 804,5 м.п.

	
	Основные требования к выполнению работ
	1. Выполненные работы по строительству канализационного коллектора должны соответствовать проекту. 

3. Выполнение строительно-монтажных работ должно осуществляться в соответствии со: 

-СНиП 12-01-2004  «Организация строительства»

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1. Общие требования.

-. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство.

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве» «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».

- СНиП 3.01.04-87 

«Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

- СНиП 3.01.03-84  «Геодезические работы в строительстве».

- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты».

- СНиП  3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

- ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасная эксплуатация грузоподъемных кранов».

- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации  

(ППБ 01-03)

4. Примененные строительные конструкции, детали, изделия и пр. должны соответствовать ГОСТам, стандартам, иметь сертификаты соответствия.

5. Подрядная организация должна производить работы только на строительной площадке.

6. Проводимые работы должны быть безопасны для населения.

7. При производстве строительных работ:

-  должны соблюдаться мероприятия по охране труда и технике безопасности.

- должна быть обеспечена защита окружающей среды. 

8. Работы на объекте должны быть выполнены в объеме и сроки, предусмотренные контрактом. Подрядной организации необходимо выполнить: 

-разбивку трассы канализационного коллектора;

-получить разрешение на производство земляных работ;

-выполнить необходимые согласования со службами города;

-решить все вопросы по прокладке и подключению канализационного коллектора к городским очистным сооружениям;

-выполнить восстановление асфальтобетонного покрытия проездов, вертикальную планировку земли после прокладки коллектора, отвозку строительного мусора;

-выполнить тампонирование канализационной трубы.

9. После окончания работ представителем заказчика-застройщика производится осмотр выполненных работ с составлением акта.

10. Подрядная организация должна выполнить и сдать Заказчику исполнительную документацию в 2-х экземплярах: акты скрытых и иных работ, сертификаты на используемые материалы.

	7.
	Особые условия
	1. Наличие стесненных условий – в траншее, по краю проезжей части автодороги, пересечение дороги;

2. Наличие пересечения с железной дорогой;

3. Прокладка в охранной зоне железной дороги;

4. Возможность пересечения с другими технологическими трубопроводами –  трубопроводы тепловодоснабжения, канализации, КЛ, связь. Требуется оформление разрешения на проведение земляных работ (оформляется подрядчиком).
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